ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2025
uzatvorena podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) v spojeni s § 3 a4 zakona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej ako ,Zmluva®)

Zhotovitef:

Nazov: PRAMOS RENT s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
V zastlpeni: Mgr. Martin Ragek

ICO: 50406272

DIG: 2120316638

IC DPH: Nie je platcom DPH

Objednavatel’:

Nazov:
Adresa:

Obec Nova Ves nad Zitavou
Nova Ves nad Zitavou 76
951 51 Nova Ves nad Zitavou

V zastupeni: Mgr. Maria Korcokova, starostka obce

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s. ::?Ig 38231%8532;1
IBAN: SK93 0900 0000 0051 1635 0144 Bank

SWIFT/BIC: GIBASKBX SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu: Nitra IBAN ’

Oddiel: Sro
viozka &.: 41258/N

Clanok &. I:
Predmet zmluvy

Clanok &. II:
Lehota vykonania diela, miesto pinenia

Zhotovitel sa zavézuje za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve uskutocnit pre Objednavatela realiza¢né prace (dalej
len ,RP"), ktoré su vysledkom obstaravania zakazky s nazvom
.Rekonstrukcia vonkajSieho schodiska a dprava Ccasti
fasady Domu smiitku Nova Ves nad Zitavou” uskutotnenej
postupom podia § 1 ods. 14 zakona & 343/2015 Zz.

Lehota vykonania diela s 4 mesiace odo dia prevzatia
staveniska.

Zavazky zhotovitela viaZuce sa k zodpovednosti za vady
diela, zodpovednosti za akost diela, ako aj zodpovednosti
za sposobent $kodu, zostavaju platné i po skongeni
platnosti tejto zmluvy.

o verejnom obstaravani (dalej len ,predmet plnenia“ alebo

Jdielo®). Miesto pinenia:

Nova Ves nad Zitavou, parc. €. 93/2, k.u. Nova Ves nad

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1 itavou. okres Nitra

- rozpoéet, ktora tvori neoddelite/nl sucast tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje poskytnit zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve stéinnost potrebnl pre
vykonanie diela, prevziat riadne vykonané dielo a zaplatit
zhotovitelovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo
spésobom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok &. Ill:
Cena za dielo

Cena za cely predmetu pinenia: 14 764, 68 € bez DPH.
14 764, 68 € spolu s DPH

Zhotovitel' nie je platcom DPH. Cena je pevna a nemenna pocas platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, priom zhotovitel obdrzi jeden rovnopis a objednavatel tri rovnopisy. Vo

vetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpeéenia presnej identifikacie uvedené &islo
tejto Zmiuvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a a Géinnost’
vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou
su&astou tejto zmluvy st Obchodné podmienky dodania tovaru a vykonania diela (,OPDTVD").

Zhotovitel" | Obiednavatef: B

PRAMOS RENT s.r.o. 1 e
b' -

ara: 28 03 2075 diva: f 7 o -

Mgr. Martin Racek
Konatel spolo&nosti

Mar. Maria Koréokova
starostka obce
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8.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych préc
( dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmiuvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet pinenia, ktorého rozsah je &pecifikovany v Prilohe & 1 Zmluvy, ktory
pozostava z Realizaénych prac (dalej ako ,RP“) a vzmysle projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. Maridnom Mokrafiom,
02/2025.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet pinenia zaplatit dohodnutti cenu. Zhotovitel sa zavézuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Cena

Cena predmetu plnenia je dohodnutd v silade so zakonom NR SR &18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov.

Dohodnuta cena uvedena v Zmiuve je bez DPH. K cene bude Uttovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie

jednotlivych ¢asti predmetu pinenia tvori Prilohu . 1 Zmluvy. Cena jednotlivych &asti podfa Prilohy &. 1 je pevna a nemenna,

pricom celkova cena predmetu pinenia je uréena ako suéet jednotlivych Gasti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe &. 1. Zmluvy.

V cene predmetu pinenia si zahrnuté v3etky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani predmetu plnenia

podfa Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknu po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v stvislosti s uvedenym predmetom

plnenia.

V pripade, ak skutocne vykonané mnozstvo bude niz§ie, ako si mnozstva uvedené v rozpoéte, zhotovitel je opravneny si fakturovat

len skutocne vykonané mnozstva.

K zmene zmluvnej ceny mdze déjst len v pripade:

3.1, vzniku naviac prac tj. pri zvy$eni mno3stva jednotlivych poloziek, respektive doplnenim novych poloZiek do oceneného
vykazu vymer, ktoré nebolo moZné objektivne pri priprave verejného obstaravania predvidat a suéasne s nevyhnutné pre
riadne zhotovenie Diela vyluéne po predchadzajicom pisomnom sihlase Objednavatela formou &islovaného dodatku k tejto
zmiuve,

3.2. uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien nakladov na realizaciu (dalej len ,mechanizmus indexacie") v
zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢ 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a Gdrzby, vystavby, modernizacie a rekon&trukcie
inZinierskych stavieb a budov podla bodu 3.8. a nasl. (dalej len ,MP ¢. 19/2022"),

Indexaéna dolozka: Zmluvné strany sa dohedli na uplathovani mechanizmu Upravy ceny za Dielo v sulade s Metodickym pokynom

Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky & 19/2022, ktory sa ustanovuje mechanizmus upravy ceny v désledku zmien

nakladov pri projektoch opravy a Udrzby, vystavby modernizacie a rekonétrukcie inZinierskych stavieb a budov (dalej len , Metodicky

pokyn MDaV SR &. 1812022*). Uplatnenim indexacie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretim dodatku k tejto zmluve dochadza k

zmene ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze indexéciu ceny za Dielo zvyenim je zhotovitel opravneny uplatnit v pripade, ak doflo k narastu

nasobitela Upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze indexaciu ceny

za Dielo znizenim je Zhotovitel povinny uplatnit v pripade, ak doslo k poklesu nasobitefa Gpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako

5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materialov o viac ako 5% za sledované obdobie. Sledovanym obdobim sa

rozumie obdobie medzi t" a 0",

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na Upravu Ceny za Dielo jej zvySenim v dosledku indexacie len v pripade,

ak nie je v omeskani s terminmi vykonania diela podla tejto zmluvy alebo v omeskani s plnenim terminov podla Harmonogramu

(omeskanie jednej alebo viacerych dielich ¢innosti uvedenych v harmonograme).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene za dielo moZe byt uplatnena vo vyske

a v sulade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015.

Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet pinenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prac, ktory tvori prilohu &.
3 tejto zmluvy. Lehota predmetu pinenia je $pecifikovana v Zmluve a moze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to
v nasledovnych pripadoch:

a) naviac prace spocivajice v doplneni predmetu pinenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b) neposkytnutie suginnosti zo strany Objednavatela,

€ vpripade nepriazniveho pocasia resp. inych udalosti vis major (dalej len , vis major”). Tieto viak musia byt' zapisane v

stavebnom denniku a potvrdene stavebnym dozorom objednavatela

V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty pinenia uvedena v predchéadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskdr véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tito skutoénost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
o aki dobu sa méa lehota na vykonanie diela prediZit atento navrh riadne s presnym vypoctom na dni zdovodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienck Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.
Nevykonanim préc v lehote uvedenej v harmonograme prac sa zhotovite! dostava do omegkania s vykonanim casti diela.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada $kody

Zhotovitel je opravneny vystavit priebezné faktlry pogas zhotovovania diela, najskér véak po ukonéeni ucelenej etapy v zmysle
harmonogramu prac (dalej aj ako ,priebezna platba“). Zhotovitel v takomto pripade vystavi objednavatelovi faktiru, ktorej
podkladom a neoddelitelnou prilohou bude supis zhotovitefom realizovanych Gasti predmetu plnenia pisomne odsuhlasenych
objednavatelom, pricom fakturovana suma nesmie presiahnut sumu rovnajicu sa suétu cien predmetu plnenia vychadzaijlc
Z Prilohy €. 1 tejto Zmiuvy.

Po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vznika zhotovitelovi pravo vystavit a odovzdat
Objednavateflovi koneénu fakturu na thradu celkovej ceny diela po odpoéitani priebeznej platby. Zhotovitel je povinny na koneénej
fakture uviest celkovi cenu diela pozostéavajicu z ceny za prvii faktiru a koneén faktury, sumu a datum vystavenia prvej faktury a
vy$ku sumy koneénej faktury.

Konecnu faktaru je Zhotovitel opravneny vystavit a odovzdat najskor v defi protokolareho odovzdania riadne vykonaného diela
s lehotou splatnosti faktiry 30 dni odo diia dorugenia faktury. Za riadne vykonané dielo pre Ucely tejto zmluvy sa rozumie dielo po
odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov.

Podkladom pre vystavenie faktiry/konecnej faktiry bude sipis dodaného materialu a prac a protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveneho diela, ktoré budu tvorit prilohy k faktire (obidva doklady musia byt potvrdené zastupcami obidvoch zmluvnych stran).
Faktira musi obsahovat vaetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela a &islo Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15
pracovnych dni od jej dorucenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nové lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrZanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat trok z omegkania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty pinenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmiuvnu pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia Zmiuvy za kazdy defi omeskania aj zacaty, najmenej viak 30 EUR za kazdy, aj zacaty defi
omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu §kody tymto nie je dotknuté.
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V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania &asti diela podia harmonogramu préc uvedeného v prilohe &. 3, je povinny
uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny za Gast diela, s ktorej vykonavanim je v omeskani, za kazdy, aj
zaCaty defi omeskania. Pravo objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle &lanku V. bodu 8. tychto OPVSP je Zhotovitel povinny

uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kaZdy, izacaty defi omeskania

s odstranenim, najmenej vsak 30 EUR za kazdy defi omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrZuje technologické postupy a nepini kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu pinenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi technickymi normami

a vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, mé Objednavatel prévo na zaplatenie zmluvngj pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny

predmetu plnenia Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohfadavky voci Objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni

pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednéavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane

Objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v &ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni

nalezitej starostlivosti, ktorii mozno od neho poadovat, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vydke 10

% z celkovej ceny predmetu pinenia Zmluvy alebo &asti/&asti, ktoré zhotovitel nedokondil.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nespinenie povinnosti Zhotovitela v sivislosti s nakladanim

s odpadom podla &lanku V. bod 10 tychto OPVSP:

14.1 V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podfa Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej viak 20 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnt sankciu uloend Objednavatelovi v zmysle
Clanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.2. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeéil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim dnikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 % z ceny za Dielo, najmenej vsak 300 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu  $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti.

14.3. V pripade omeskania Zhotovitela s prediozenim zmluvy podla &lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo za kazdy aj zadaty derfi omeskania, najmenej viak 40 € za
kazdy aj zacaty den omeskania.

14.4. V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat s
odpadmi podfa zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej aj ,zakon o odpadoch"),
s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa &lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny za Dielo, za kazdy jednotlivy pripad porugenia, najmenej véak 500 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu sankciu uloZzenl Objednavatelovi v zmysle
¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.5. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR & 366/2015 Z. z., zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej véak 30 € za kaZdé jedno porusenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnti sankciu ulozent Objednavatelovi v zmysle &lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.6. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov, sprievodnych
listov nebezpeéného odpadu, ohlaseni pedanych podla &lanku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentécie) a dokumentacie
materidlov vyuZitych ako vedlajsi produkt, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo
za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej viak 20 € za kazdy aj zagaty deil omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré spésobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit

tretej osobe — dopravcovi, v sivislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom z dévodov inych ako

na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpe&enim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Zhotovitel zodpoveda za $kodu spésobent objednavatelovi az do vysky 100% udelenej korekcie/finanénej opravy z prideleného

NFP, ak k uplatneniu korekcie/finanénej opravy do$lo vodi objednavatelovi v ddsledku konania/nekonania zhotovitela resp.

z dovodu jeho porusenia tejto zmiuvy.

Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 14. tohto &lanku OPVD nijako

dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet pinenia v stlade so Zmluvou, na viastné nebezpecenstvo a svoje naklady v &ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu Zmiluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych osdb a dodrzat' vietky stanovené platné technické, bezpe&nostné a pravne normy tykajice sa vykonania diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch a v Zmluve.
Préva a povinnosti pri vykonani RP sU stanovené nasledovne:
2.1. Zhotovitel RP:
a) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpeénostnych predpisov.
D) je povinny preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujlice na diele o pravidi4ch bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci.
c)  Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
d)  Prevziat stavenisko do & dni odo diia vyzvania Objednavatela
e)  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
dolezité pre pinenie Zmluvy, najmé Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zd6vodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, tdaje doleZité na postdenie hospodarnosti prac a lidaje potrebné na posidenie prac
organmi Statnej spravy. Zhotovitel je tie? povinny zapisovat do stavebného dennika poéet pracovnikov, ktory v dany
defi na stavbe pracovali, ich odpracovany ¢as a popis vykonanych prac. Objednavatel alebo jeho zastupca je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odstranenim vad a nedorobkov z preberacieho konania.
f) Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania sivisiaceho s plnenim predmetu zmluvy kedykolvek
a poskytnut vsetku potrebnu sucinnost opravnenym osobam.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/ auditu st najma:
a)  Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku (PPA) a nim poverené osoby,
b)  utvary finanénej kontroly/auditu PPA/RO a nimi poverené osoby,
¢)  NajvySsi kontrolny drad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,
d)  Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e)  Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
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12.

13

14,

15.

16

17.

19.

20.

g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Q) Dodrziavat harmonograme prac.

h)  V pripade, ak dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky (obec, okres, VUC).

2.2. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi suginnost pri vykonavani diela,

b) ihned abezodkladne upozoriovat na nedostatky achyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.

Prevzatie staveniska Objednavatelom sa uskutoéni do 5 pracovnych dni odo diia vyzvania zhotovitela, pric¢om prevzatie staveniska
si zmluvné strany potvrdia pisomne.

Zhotovitel' poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dihd
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej véak 24 mesiacov, pricom zaruka zagina plynit od protokolarneho odovzdania
riadne zhotoveného diela po odstraneni vietkych vad a nedorobkov. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberani diela
Objednavatelom, zaruka zacéina plynit od protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom po odstraneni vad a nedorobkov
Zhotovitelom .

Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podia tejto Zmluvy, odstranenie vsetkych vad a nedorobkov zistenych potas odovzdavacieho
konania a podpisanie protokolu o odovzdani diela bez vad s tym, ze vietky vady zistené pogas odovzdavacieho konania boli
odstranené. Zadaté odovzdavacie konanie sa na ¢as do odstranenia vad prerusi. Odovzdavacie konanie sa ukonCi podpisanim
protokolu o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade kolaudagného konania sa zhotovitel zavézuje i po odovzdani diela
poskytnut Objednavatelovi véelku potrebnu sucinnost na riadny priebeh kolaudatného konania, a to najma v pripade, ak stavebny
urad vytkne Objednavatelovi nedostatky vykonania diela v silade so stavebnym povolenim. RP sa povaZuje za vykonané driom
prevzatia diela, ktoré sa uskutoéni podpisanim preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. V pripade, ak sa vydava kolaudaéne
rozhodnutie, RP sa povazuje za ukonéené diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitel dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim véetkych dokladov potrebnych k lspegnemu
odovzdaniu diela (osvedéenia o akosti pouZitych materialov, certifikaty, revizne spravy a iné). Vetky doklady budu v slovenskom
jazyku. Pokial dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotovitel nepredloZil vetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu,
Objednavatel neprevezme predmet diela od zhotovitela.

Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny materiél a odpady na stavenisku tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat. Najneskér do 7 dni po odovzdani dokonéeného diela je zhotovitel' povinny stavenisko (plne
vypratat. Po lehote, uvedene] v predchadzajucej vete, moze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a
material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 3 dni.”

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe musi Objednavatel bez zbytotného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 5 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 10 pracovnych dni odo diia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze
Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na
naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvni pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vySke. Zaruéna
lehota sa predizuje o dobu oprav vykonanych v ramci reklamacie.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Za Ucelom splnenia tejto povinnosti zhotovitel zabezpeéi priebezné
Cistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho €innosti na zhotovovanom diele
a to bez zbytoéného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budl poéinat tak, aby zabranili akymkolvek $kodam, ktoré by mohli vzniknut druhej strane. Ak by
pri ¢innosti mohla Objednavatelovi vzniknut Skoda, Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na opatrenia, ktoré je treba urobit
k jej odstraneniu. Ak Objednavatel nemébZe tak urobit, je Zhotovitel povinny tak urobit sam.

. Zhotovitel je povinny prizval objednavatela na kontrolu akosti vykonanych prac pred ich zakrytim. V pripade, Ze Zhotovitel zakryje

prace bez pisomného suhlasu objednavatela, je povinny na viastné naklady tieto odkryt a umoznit Objednavatelovi kontrolu akosti
vykonanych prac. Potrebné prace budu riadne zapisané v stavebnom denniku, ktory bude viest Zhotovitel a bude ho predkladat k
odsuhlaseniu stavebnému dozoru.
Objednavatel sa zavizuje:

12.1. spolupdsobit pri pineni predmetu Zmluvy,

122 ihdns.-d.;1 a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky achyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom é&ase ich

odstranenie.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch. kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
;!etlm vzniknl nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
miuve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohfadavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti pohfadavke

Objednéavatela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na veciach, ktoré zabezpeéil pre vykonanie diela. Nebezpedenstvo vzniku $kody na

predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej Gasti znasa Zhotovitel a to az do jeho protokolarneho prevzatia zo strany Objednavatela.

N.ebezpe(’;enstvo vzniku $kody na diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela zavereénym protokolarnym odovzdanim diela,

t.j. podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby podas realizacie predmetu zmluvy funkciu stavbyvediceho realizoval prostrednictvom

stavbyvedtceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorym preukazal spinenie podmienck G&asti vo verejnom obstaravani,

Zhotovitel je povinny navrhnut nahradenie stavbyvedtceho v nasledovnych pripadoch:

17.1. choroba, Uraz alebo smrt,
17.2. dlhodoba praceneschopnost,
17.3. ak sa nahrada stane nutnou z akychkolvek inych dévodov, ktoré Zhotovitel neméze ovplyvnit (napr. vypoved, strata
opravnenia a pod.).

V pripade zmeny pracovnika musi novy pracovnik spiiat nasledovné kvalifikaéné podmienky, ktoré boli poZadované na
preukazanie spinenia podmienok Uéasti vo verejnom obstaravani:

- Udajmi o vzdelani a odoborne] praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov v zmysle zakona 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, osobitne oséb
zodpovednych za riadenie stavebnych prac, alebo ekvivalent platny v krajine sidla zhotovitela.

- Zhotovitel predioZi 1x osvedéenie o vykonani odbornej skusky pre €innost stavbyveduci, s odbornym zameranim vztahujicim
_8a na predmet zakazky (napr. inZinierske stavby, pozemné stavby a pod.).

\% prlebehu'plnenia Zmluvy je Objednavatel opravneny na zaklade pisomnej a odévodnene] Ziadosti poziadat zhotovitela o nového

stavbyvedupeho. ak sa domnieva, stavbyvediici je nevykonny, alebo si neplni svoje povinnosti. Ak Zhotovitel tejto Ziadosti

nevyhovie, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi dévody zamietnutia.

VI. Postavenie Zhotovitela

1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:
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D |e zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tie? kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skutognosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo diia nadobudnutia G&innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavézuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym
viomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v lanku Ill Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych ldajov
0 jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so spinenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, | zadaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpegit, aby sa na pineni Zmluvy nepodielal subdodavater, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tito povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v &lanku Il Zmiuvy, minimalne v3ak vo vy3ke 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedneho subdodavatela). Zmluvni pokutu mozno za porudenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj
opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Zhotovitel nesmie byt v &ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajlice z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VII. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu
Zmluva moze zaniknut.

1

a)
b)

c)

dohodou zmluvnych stran, ktorej si¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto Elanku tychto OPVSP,

pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani ddvody podla bodu 2 tohto &lanku OPVSP: v takom pripade sa
primerane pouziji ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dbvody:

a)
b)
c)

)

e)

ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrugenie registracie v zmysle zékona
o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

ak Objednavatel zisti, e Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v stvislosti s pinenim tejto Zmiuvy,

Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz Uéasti vo verejnom obstaravani.

V pripade, ak este nedosio k pineniu na zaklade tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy bez prava
dodavatela na uplatnenie akychkolvek sankcii a to v pripade, ak riadiaci organ na zaklade vysledkov kontroly verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva, neumozni financovanie vydavkov spojenych s realizaciou
predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel odstupi od tejto zmluvy po uplynuti 30 dni odo diia, odkedy sa stala konetnym uzivatelom vyhod zhotovitela,
jeho subdodavatela alebo jeho subdodavatela podia osobitného predpisu osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov, a tato skutoénost nadalej trva.

Dorugenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmiuva zanikne (s Gc¢inkami ex nunc).
3. Nasledovne porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazujii za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od

Zmluvy odstupit:

a)  ak sa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu pinenia alebo s astou diela podla harmonogramu prac
uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

C)  ak Znowvitel nedodrzuje technologicke postupy aneplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu pinenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel nezatne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia zinych dbévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévedov skutognosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v &ase uzatvorenia Zmliuvy ani pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitefa o tom, ze nie je partnerom verejného sektora ukaZze ako nepravdivé alebo po tom &o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 1 v élanku V1. ndvrh na zapis do RPVS,

f) ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel. ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

a) ak Zhotovitel nesplni ktoriikolvek z povinnosti podfa &lanku VIIl. bod 2 a2 7 tychto OPVSP.

4. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto &lénku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisludnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstipit od Zmluvy uz po druhom porugeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela. pritom
Objednavatel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozomi Zhotovitela na porugenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozormnenim, Ze pri dalsom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

5. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Ghradou faktury vystavenej podra clanku IV, . tychto OPVSP o viac ako 60 dnl.

6. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym sposobom porusi dalsie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmiuvy u2 po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, priom Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porugenie zmluvnych pedmienck alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom porudeni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto &lanku zanikaju véetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania. narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu Zmluvy, ktord bola do
momentu odstupenia zrealizovand, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim éasti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstlipenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto &lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podfa prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmiuvy.

e
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1.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, e odstipenie od Zmluvy bude (éinné odo dfia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstlpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho &ast, ktord bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny: 7
a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu pinenia
prip. minimalizovali straty a za tym G&elom vykonat véetky potrebné opatrenia,
b) odovzdat Objednavatelovi vetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu pinenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objedndvatelom poskytnutej sucinnosti,
c) pisomne informovat Objednavatela o véetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho &ast, ktora je vykonana do momentu odstlpenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo diia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na viastné naklady pozZiadat o urCenie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel mdze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 1 kalendarny mesiaca zacina
plynut prvwym diom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doruéena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

VIII. Povinnosti Zhotovitel'a v shvislosti s priamymi subdodavatefmi

1.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie povinnosti konat riadne
avcas svojich subdodavatelov tak, ako by isio o konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie
povinnosti konat riadne a v&as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit &astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 2 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny podas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vietky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prisludné dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny pinit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu cast realizacie Diela
riadne, moze od Zhotovitela okamzite poZadovat nahradit subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 4 tohto
élanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskdr do 15 dni odo dia doruéenia Ziadosti Objednavatela alebo vtejto lehote
Objednavatelovi oznamit, ze realizaciu Diela bude pinit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podia tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatefov do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebe odo diia skoéenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla prilohy & 2 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo defi skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozi Objednavatelovi pisomny suhlas osoby opravnenej konat za subdodavatela
uvedeneho v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych Udajov s nalezitostami podla bodu 9 tohto &lanku
(dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov”) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych udajov
nevyzaduje v pripade osobnych Udajov, ktoré uz boli zverejnené v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny prediozit aj v pripade dopinenia noveho subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat naleZitosti podla zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych (dajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma tdaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky uéel, rozsah
osobnych udajov a éas platnosti stihlasu. Sthlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspori do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt viastnoruéne podpisany osobou, ktoré sihlas dava.

Ak Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predioZenia sthlasu so
spractivanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych pernaznych sankcii zo strany Statnych organov

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi aktikolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o zmene mohol dozvediet. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi‘ sa mysli najma ldaje uvedené v prilohe &. 2 Zmluvy,
zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zaéatie konkurzného konania, restrukturalizagného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou pinenia Zmluvy subdodévatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto &lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto &lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v &lanku 111 Zmluvy.

Zhotoyitel‘ je povinny zabezpecit, aby sa na pineni predmetu zmluvy nepodielal priamy subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom State,
s kto_rym nema Slovenska republika alebo Eurdpska Gnia uzavretd medzinarodnu zmiuvu ZaruCujucu rovnaky a ucinny pristup k
verejnému obstaravaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma sidlo v
tretom State alebo ak ide o zékazku, o ktorych to ustanovi viada Slovenskej republiky nariadenim . Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel porusil povinnost podfa predchadzajucej vety, poziada zhotovitela o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovite! je
povinny spésobom podla bodu 4. Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dia doruéenia Ziadosti objednavatela, inak
sa ma za to, Ze prislusny predmet pinenia bude pinit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu priameho subdodavatela podla
tohto bodu, nema vplyv na povinnost zhotovitela splnit predmet zmluvy riadne a véas.

V pripade omeskania Zhotovitela s pinenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 aZ 7 tohto &lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaéaty defl omeskania.

- Povinnosti Zhotovitefa v suvislosti s nakladanim s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel (najmi ale
nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitefa), v sulade so zakonom 0 odpadoch.
Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu Zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v silade s
qs_tanovgniami bodu 2 az 10 tohto &lanku IX. Za tymto uéelom predlozi Objednévatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy spinomocnenie ku vsetkym ikonom, ktoré musi Zhotovitel' ako spinomocnenec vykonat, aby spinil povinnosti v
suvislosti s nakladanim s odpadom, ktorého pévadeom je Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje mat najneskor v def odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorend zmiuvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberatelom majlicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
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10.

realizacii Diela a ktorych pévodcom je Objednavatel, pritom Zhotovitel je povinny tato zmluvu (resp. zmluvy) prediozit
Objednavatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska; neprediozenie tejto zmluvy (resp. zmliv) nema vplyv na
povinnost Zhotovitela prevziat' stavenisko. Zmiuva (resp. zmluvy) budd uzatvorené najmenej v rozsahu uréenom § 2 vyhlagky MZP
SR & 344/2022 Z. z.. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmliv) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpedéit a predlozit
Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej a druhej vety tohto bodu 2. NepredloZenie zmluv sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednévatela od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit podla Katalégu
odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom a
nebezpecne odpady aj oznadit ustanovenym spésobom. Zhotovite! je tiez povinny:

3.1 zabezpecit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je Objednavater najmenej
na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatiiuje na odpady uvedené v skupine &islo 17 Katalégu odpadov, okrem
nebezpecnych odpadov a odpadu pod katalégovym &islom 17 05 04) pri stavbach nad 200 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1
zakona &. 50/1976 Zb.),

3.2 vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s odstranenymi stavebnymi
materialmi uréenymi na opatovné pouZitie, vedlaj$imi produktami a stavebnymi s demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opéatovné vyuzitie a recyklacia,

3.3 stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany priamo na stavbe
prednostne vyuZit pri svojej &innosti, ak to technické, ekonomické a organizag&né podmienky dovoluju,

3.4 manipulovat oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na op4tovné pouZitie alebo
recyklovat' a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhladky MZP SR &. 344/2022 Z. z., (i) s odstranenymi stavebnymi
materialmi, ktoré mézu byt po splneni podmienck § 5 a2 7 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vyuzité ako vedlajsi produkt a to
najmenej v rozsahu prilohy €. 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR & 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacil, ktoré obsahujd alebo si znecistené nebezpe&nymi latkami a to najmenej v rozsahu prilohy €. 1 tretieho bodu vyhlasky
MZP SR &. 344/2022 Z. z.,

3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujicim nebezpe&né latky alebo znedistenym nebezpeénymi
latkami takym spdsobom, aby nedoslo k znetisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov z demolacii uréenych na pripravu na
opatovné poutitie alebo na recyklaciu,

3.6 preukazatelne podat ohlsenie pred realizaciou demolagnych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, pisomne na tlagive
uvedenom v prilohe & 2 vyhladky MZP SR & 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého zemnom obvode bude buracie prace uskuto&Rovat: ohlasenie podla tohto bodu sa podava v mene
Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel,

3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne na tlagive uvedenom v prilohe &.
3 vyhlagky MZP SR & 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie vytriedenych stavebnych materidlov a odpadov z demolacie
organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zagatie buracich prac; ohlasenie podla tohto bodu sa
podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnenej
nakladat' s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu poedla bodu 2 tohto &lanku IX.

Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v stilade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie a
vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda Zhotovitel. Ak opravnend osoba, ktorej
bol na zaklade zmluvy uzatvorenej podla bodu 2. tohto &lanku odpad odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavatel
pozaduje, aby stcastou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu odpadu) bol kéd nakladania s odpadom u kone&ného spracovatela.
Ak Zhotovitel vykona Dielo v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu odpadov podla
bodu 5 tohto &lanku IX., najneskér v def podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym
prebera stavbu. Ak vykondvanie Diela bude zasahovat aj do dalsich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalsich kalendarnych rokoch v posledny defi prislusného kalendarneho roka v
priebehu ktorého odpady vznikli najneskor viak v def podpisania preberacieho protokolu opravnenym zéstupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajlceho podpisané (s uvedenim d&itatelného mena a priezviska,
podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarover poverenou osobou Objednavatela a na strane
preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vaZne listky potvrdené opravnenou osobou

- kdpie listov €. 1 a &. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu

- kopie ohlaseni podanych podla bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentaciu materialov vyuzitych ako vedlajsi produkt; dokumentacia musi zodpovedat ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a §
7 ode. 2 vyhla&ky MZP SR &. 344/2022 Z z..

V pripade vzniku a prepravy nebezpe&nych odpadov, ktorych povedcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpedit tiativa
Sprievodny list nebezpeiného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sutasne zabezpeti, Ze na Sprievodnych listoch
nebezpecného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje odpad. ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla bodu 2 tohto é&lanku IX. Momentom
odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s tymito odpadmi v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na opravnenu osobu. Zhotovitel zabezpeduje u
odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo éelné zabezpeéuje ich zneskodriovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto ¢lanku, ustanovenia
§ 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva uvedené v &asti |. a Il. prilohy &. 3 zakona o odpadoch ostavaju
predchadzajlcou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v dbsledku porugenia povinnosti Zhotovitela pri pineni Zmluvy uvedenych v tomto &lanku bude zo strany organov
&tatnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tito Objednavaielovi nanradit najneskor do 10 pracovnych
dni odo dna dorugenia pisomnej vyzvy na uhradu ulozenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je opravneny
jednostrannym pravnym dkonom pohladavku podla tohto bodu 9 vzniknutd vogi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade vykonu kontroly
organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi suéinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizécii stavby nebezpe&ny odpad nevznikne, ustanovenia tohto &lanku 1X. upravujuce povinnosti Zhotovitela v suvislosti s
nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

X. Zavere&né ustanovenia

1.

2,
3

Tiel UFVSF su neodaeliteinou sucastou Zmiuvy. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit tieto OPVSP,
alebo Uplne nahradit ich doteraj$ie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran ncupravené Zmluvou vratane lychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce, sa riadia
prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.



4. Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poéas plnenia predmetu Zmiuvy, st predmetom obchodného tajomstva a nebudl poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavdzok zostava v platnosti aj po ukonéeni pinenia podfa Zmiuvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

6. Pisomnosti tykajice sa Zmluvy doruéené postou na adresu adresata sa pova2ujl za doruéené priamo do jeho vlastnych rik, aj ked
tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, ato diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto defi riadne uréit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

7. Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisiunym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sid, ktory
je vecne a miestne prisluénym vec prejednat a rozhodnuif podla prava Slovenskej republiky (s vyli&enim koliznych noriem).

8. Vpripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujl, pouZije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zrueny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su sucastou Zmiuvy.

9. Zhotovite! podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname
technické a kvalitativhe podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tute Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju viastnorucne podpisuju.

Za Zhotovitela Za objednéavatefa
' . %, 4o’
V Zlatych Moravciach, dita: 78, 03, 2025 V Novej VSE_']_aj! ;ithalgu_dﬁa.__,z‘/ . 2
e,

Mgr. Martin Raéek
konatel starostka obce

Priloha ¢. 1 = Rozpocet

Priloha &. 2 = Zoznam priamych subdodavatefov

Priloha €. 3 - Harmonogram préac



REKAPITULACIA STAVBY

Wad

Stavba: Rekonstrukcia vonk.schodiska a uprava fasady Dom smutku
JKEO KS:
Miestn Nova Ves nad Zitavou Datum: 19. 2. 2025
Ohiednavatel 1CO:
Obec Nova Ves nad Zitavou I& DPH:
Zhotavilel ICO: 50406272
PRAMOS RENT s.r.0. IC DPH: Nie je platcom DPH
Projeklant 1C0:
IC DPH:
Spracovate! ICO:
IC DPH:
Poznamka
Cena bez DPH 14 764,68
Jadzha dane Zaklad dane Vyska dane
DPH

Projektant

Datum a podpis Doiatka Détum & podpis: —
Objernsuatar =
} Zhotovitel
_—
O 2

Datin

Dalum a podpis.
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd 0

Stavba: Rekonstrukcia vonk.schodiska a tiprava fasady Dom smiitku

Miesto Nova Ves nad Zitavou 19. 2. 2025

Objednavatel Obec Nova Ves nad Zitavou

Zhotovitel PRAMOS RENT s.r.o.

e Popis CenabezDPH[EUR]  Cena s DPH [EUR] 1

Naklady z rozpoétov 14 764,68 14 764,68
14 764,68 14 764,68

NVZ48S Rekonstrukcia vo...
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavha

Rekonétrukcia vonk schodiska a tiprava fasady Dom smuitku
Dbjekt

NVZ48S - Rekonstrukcia vo...

JKSC KS
Mieste Nové Ves nad Zitavou Datum 19.2. 2025
Ohjednavater 1CO
Obec Nové Ves nad Zitavou I DPH
Zhotowitel [ofe} 50406272
PRAMOS RENT s.r.0. IC DPH: Nie je platcom DPH
Projektant ICO
IC DPH:
Spracovate ICO
iIC DPH
Poznamka
Cena bez DPH 14 764,68
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
ne
Cena s DPH T gty o o BURY
Projektant Spracovatel o
Datum a podpis Pediatka Datum a pedpis - Peciatka
Objednavatef ' Zhotovitef
i Jatum a podpis Pediatka Datum a I RS ATCUdLR
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Rekonstrukcia vonk schodiska a uprava fasady Dom smutku
Ubjekt
NVZ48S - Rekonstrukcia vo...
Miesto Nova Ves nad Zitavou
Objednavatel Obec Nova Ves nad Zitavou
Zhotovitel PRAMOS RENT s.r.o.
Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

D1 - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmdot HSV

18. 2. 2025

Cena celkom [EUR]

14 764,68
9 403,49
104021

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace

5 - Komunikacie

7 765.65
597,63

D2 - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

771 - Podlahy z dlazdic

317,95
109,80
208,15

5043,24
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ROZPOCET

NVZ48S - Rekonstrukcia vo...
Nova Ves nad Zitavou
Obec Nova Ves nad Zitavou

Datum

Projektant

19. 2. 2025

PRAMOS RENT s.r.0. Spracovatel
‘Pc Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 14 764,68
n D1 Prace a dodavky HSV 0 403,49
D 6 ‘Upravy povrchov, podlahy, osadenie _ 1.040,21
Oprava vonkajsej mozaikovej omietky zvislych stien | [ [
1 K 622465121 schodiska po montazi novej dlaZby - §irka pasu cca m2 2,000 30,52 61,04 |
L B | 100mm ) i
.Oc‘.isleme povrchu zvislych konstrukcii schodiska
: 2 | K (920800725 (vonkaj$ej marmolitovej omietky) tlakovou vodou m2 18,100 3'65_ 66‘01
T | |
| Ogistenie povrechu fasadnych konstrukeii objektu |
| 8 ‘ K 1938902073. (vonkajéej omietky) tlakovou vodou &elna ¢ast fasady ‘ m2 203,000 %89 848,71
I | o lansa ‘OC|sten|e povrchu kvetinagou vysokotlakym vodnym | ) [ —
4 f K, 938902081.S ‘zanadenlm do 200 barov o m2 20,100 _ 3.30{ B 66.33}
__ B 8 Ostatne konstrukcie a prace-buranie - - 7 765,65
[ o1 o1 «  |Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkiadu | |
Lil K 919735112.S hibky nad 50 do 100 mm ) m | 6,300 B 755.{ _31.‘{5
| 1 w ‘Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
I 6 | K 941941031.51 podlahamuélrky od 0,80 do 1,00 m, vy&ky do 10 m m2 293,000 415 1215,95
i | i 4— S—
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zagaty mesiac pouzltla
7 K 941941191.51 leenia lahkého pracovného radového s podlahami : m2 293,000 3,85 1128,05
| |8irky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m |
|Demontaz le$enia lahkého pracovného radového s ‘
8 | K |941941831.51 ' podiahami 8irky nad 0,80 do 1,00 m. vyky do 10 m ‘ m2 . 293,000 2,07 606,51
Beténovy kvetinéd (600mm ‘ ’’’’ |
9 | M |592170000009.S |max.1000mm)x500mmx600mm z mrazuvzdomého | ks 1,000 245,95 | 245,95
L betonu dodavka a osadenie | o | - N ) |
'Legenie lahké pracovné pomocné, s vyskou ledefovej |
10 |_r_< 941955001.8 ' podiahy do 1,20 m m2 | 5,700 ) 411 23,11?_
11 5 ;965043341 .S 'Buranie podkladov pod dIaZby poterom ‘ m3 : 2,036 125,12 25474
' Buranie dlazieb, keramickych, hr. nad 10 mm, - : ‘ f
12| K 1965081812.5 10,06500t vratane nastupnic a podstupnic schodiska a m2 50,9001 514 261,63
[ 'sokla - [ 1
13 K 1976000001 Demontaz a spatné osadenie zabradlia ks 1.000\ 115,00 115,00
BN = Eianldt — == I |
| Demontaz, premiestnenia a sp4tné osadenie
14| K 976011001 prefabrikovanych bet. kvetinagov do vzdialenosti 5m kg 5,000 65.001 261
=l ! Ry SR S =S | 4
‘ iPriprava podkladu prebrusenim strojne bruskou na
15K 771991201 5 .betén pred kladenim stupriov schodiska m2 16,650 85 4239
w 16 K i9161 11111.8 'Osadenle schodiskového bloku do pieskového |02ka m 40,300 349 140,65
17 M '5921 70000111 Echod:skovy blok 300x1000x150 | ks 43,000 27,91 120013
18 X 9790821 p— S .Zgl;tgo;tavemskova doprava sutiny a vyburanych ‘hmét | i 13.262 1‘1.34‘ 190,18
‘ Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok ‘
9] K 979086112 S pn vodorovnej doprave sutiny a vyburanych hmét L 6'73‘ e:zs
Poplatok za skiadku - betén, tehly, diazdice, i‘ . 1
20 " 979059012 3 (obkladacky a keramika (17 01), ostatné e ! | f,262 61.72, 898 10
31 | K 979089715 S  Prenajom kontajneru 16 m3 ks 1,000 896,97 896, 97'
D 99 ~_Presun hmét HSV S 597,63
| 22 K 998011001 S Presun hmot pre budovy (801, 803, 812 t 31,208 19,15 597,63
D HSV Prace a dodavky HSV 317,95
o 1 Zemnéprace . - o 109,80
| Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva |
23 | K 1113307112.S5 tazeného, hr.100- 200mm, -0,24000t - pre okap. m2 20,000 5,49 109,80

chodnik
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Mnozstvo

PC Typ Kod Popis MJ J.cena {EUR] Cena celkom [EUR]
g 5 Komunikéacie . _ 208,15
Qdstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. | 1273
|24‘ K i11_3107142.8 Inad 50 do 100 mm. -0.18100t m2 1.620. 7777.86‘ . |
| QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kamemva
25 K 1133071228 | hano drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 1'620\ a3l ke
=1 Z = i - I
'Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po | ‘ [
wk 26 [ ‘564871111 S shutnant hr. 280 mim _ | m2 1,620 14,79 23‘96!
‘ Okapovy chodnik z triedeného kameniva hr. 100 mm - ' ‘
27‘ K _5648311?9 okspovy chodnik o m2 20‘009! 7,49: _ 149,80
o D2 Prace a dodavky PSV 504324
D 711 |zolacie proti vode a vihkosti o - 396,99
28 K 711211551 | Jednozloz. silikatova hydroizolaéna hmota , stierka 2 33,700 1178 396,99
\vonkaj$ia - pod dlazbu B i
D 771 Podlahy z dlaZdic 4 646,25
L : = . . HIAGED
29 K \632452217 S ‘Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm = m2 33.700‘ 29,13 981 .68‘
30 K 771991111 S Penetrovanie podkladu pred kladenim diazby | mz 33,700 1,47 49,54‘
'Montaz podiah a soklikov z dlazdic keramickych do T
| 31 K 771576107.81 tmelu_vr_penetracie m2 . 34‘.25_0. 28,30 969,28
32 K 771576199 Skarované systém. epoxidovou hmotou m2 33,700 30,45 1026,17|
' 'Diazdice keramické s protismykovym povrchom, Ixv | [ ' ‘ |
774 | |
| 3 M 59 0001000.8 600x600 mm, jednofarebné mrazuvzdomé | mi | 35963 32,85‘ 1 181,38i
34 _ K ?998771 202_.3 _Eresun hmét pre podlahy z dIaZd_Ic v objektoch % 28,000 15,65! B 743&20|
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