Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a § 3 ods. 4 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. a
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami

I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Obec Nové Ves nad Zitavou
¢.d. 76,951 51 Nova Ves nad Zitavou
Zastupeny . Ing. Marta Dankova, starostka obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu : 2207316001/5600
ICO : 00 308 331
DIC 1 2021056631
1.2. Zhotovitel . Cesty, s.r.o.
Cabajska 28, 949 01 Nitra
Zastupeny . Ing. Branislav Zaujec, konatel
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
Cislo tétu : 0969003002/5600
ICO : 47131276
DIC 1 2023774115
IC DPH : SK 2023774115

Zhotovitel je zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, vloZka ¢islo:
34307/N



2.1.

2.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
»Rekonstrukcia MK pri MS«

v rozsahu podl'a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 18. 9. 2017.

Zmluvou o dielo sa zhotovitel' zavdzuje vyhotovit' dielo a objednavatel’ sa zavizuje
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie
platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

I11. Lehoty realizacie
termin zacdatia : do 2 dni od odovzdania staveniska

termin ukonc¢enia : do 10 pracovnych dni od prevzatia staveniska, do 30.11.2017

IV. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l.2. je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 3 zdkona €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
zmien a doplnkov a ponuky zhotovitel'a vo vyske: 6 561,10 EUR vratane DPH (slovom
Sest'tisic pat'stosestdesiatjeden EUR 10/100 centov)

Cena 5 467,58 Eur
DPH 20% 1 093,52 Eur
Cena celkom 6 561,10 Eur

Cena obsahuje vSetky naklady a zisk zhotovitela nevyhnutné k riadnemu a
v€asnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané nédklady
vzniknuté vyvojom cien v narodnom hospodarstve a to az do doby ukoncenia diela
podl'a zmluvy.

V. Platobné podmienky

Objednéavatel uhradi zhotovitel'ovi faktiru po odovzdani a prevzati diela.
Neoddelitenou sucastou faktury je stipis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zhotovitel'om.

Objednavatel’ uhradi faktaru do 14 dni odo dia dorucenia.

V1. Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr 10 dni po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy.
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VII. Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavizné predpisy /Stavebny zdkon
¢.50/76 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov /, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatel’a, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré
pocas vystavby sposobi.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko do 3 dni po riadnom ukonceni a odovzdani diela.

VIII. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt’ vykonané v stilade s normami a predpismi platnymi v
case vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci.

Vykonévané prace musia zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkdm STN noriem.

IX. Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Pocas doby realizacie diela je zhotovitel' zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na
zhotovovanej veci vyskytnl, okrem nasledovnych rizik :

a/ vojna /¢ uz vyhlasena alebo nie/, invazia, ¢iny cudzich nepriatel'ov

b/ povstanie, revollcia, rebélia, vojensky pu€, nésilné prevzatie moci, alebo
obcianska vojna

¢/ radidcia, kontaminicia radioaktivitou z nuklearnych paliv a nuklearnych
odpadov z  radioaktivnych toxickych vybusnin, alebo z dalSich nebezpecnych
vlastnosti akychkol'vek nukledrnych explozivnych zariadeni alebo nuklearnych
komponentov

d/ nasilnosti, v§eobecny rozvrat, pokial’ sa netykaju len zamestnancov zhotovitel'a
alebo podzhotovitel'ov v stvislosti s vykondvanymi pracami

e/ §kod sposobenych chybnym névrhom, za ktoré zhotovitel' nezodpoveda

f/ ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predpokladat’ a neboli preto proti nim
zhotovitel'om vykonané zodpovedajlice opatrenia

Vlastnikom diela sa stava objednavatel’ po podpisani preberacieho protokolu.

X. PInenie povinnosti

10.1.Zhotovitel' bude plnit'" povinnosti vyplyvajice z ponuky zhotovitela, ktord tvori

neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy,

10.2. Po ukonceni kazdej pracovnej smeny zhotovitel' zabezpeci stavenisko a jeho okolie

tak, aby nedoslo k pripadnym kolizidm a trazom.

10.3. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel na  vlastné

naklady odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.
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10.4. Za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a dodrziavanie protipoziarnych opatreni na
odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

XI. PreruSenie a zastavenie prac

11.1. Zhotovitel’ je povinny vopred upozornit’ objednavatel'a na  skuto¢nosti, ktoré budi
mat’ za nasledok prerusenia prac.

11.2. Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch :

a/ pokraCovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola
ohrozena bezpecnost pri praci

b/ v pripade uvedenom v § 551 odst.1 /pri platnosti odst.3/ Obch.zdkonnika
11.3. Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch :

a/ ak zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s ¢lankom VIL. a VIII. tejto
zmluvy.

b/ pokraovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi skodu, alebo by bola
ohrozena bezpecnost pri praci

11.4. Obe zmluvné strany mozu ziadat’ o preruSenie a zastavenie prac, aj z inych dévodov
ako st uvedené v bodoch 11.2 a 11.3 avsak v plnom rozsahu zodpovedaji za Skody
tymto spdsobené.

11.5. Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit’ také upravy alebo
opatrenia, ktoré dovedu dielo do stavu minimalizujuceho $kody na fiom sposobené.
Néklady v plnom rozsahu na tieto Upravy nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

XI1. Odovzdanie a prevzatie diela

12.1. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 2 dni
pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na
zaklade oznamenia zhotovitel'a zvolé preberacie konanie najneskor do 2 dni.

12.2. Ked’ zhotovitel’ dokon¢i prace na diele, objednavatel’ so zhotovitel'om spisu protokol o
preberani prac.

XI1l. Zodpovednost’ za vlastnosti diela
13.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a ze bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
XIV. Odstapenie od zmluvy

14.1 Pre odstapenie od zmluvy platia §§345 - 351 Obchodného zdkonnika ¢.513/91 Zb.
Vv zneni neskorSich zmien a doplnkov.

XV. Zmena zavizkov

15.1. Zmena zéavdzkov tejto zmluvy sa bude uskutocnovat formou pisomnych a
ocislovanych dodatkov k zmluve.

15.2. Polozky naviac prac budid ocenované jednotkovymi cenami podla predloZenej
cenovej ponuky.



XVI. Riesenie sporov

16.1. Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyriesi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rohodnutie
sporu prislusny obchodny sud.

XVII. Zmluvné pokuty

17.1. Zhotovitel' je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie so
splnenim :

a/ za neukoncenie diela podla ¢LIII., vo vyske 30,- € z ceny diela za kazdy
zacaty dent omeskania,

b/ za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani vo vyske 30,- € za kazdy denn omeskania

17.2. Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi Grok z omeskania za nezaplatenie
faktury v zmluvnom termine vo vyske 30,- € z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

XVIII. Zaruéna doba

18.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

18.2. Zaru¢na doba je 24 mesiacov a zacina plynit’ diiom odovzdania diela objednavatelovi.

XVIII. Zavereéné ustanovenia

19.1. Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych a
ocCislovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

19.2. Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako tato zmluva.

19.3. Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami zmluvnych
stran.

19.4. Ostatné¢ vztahy touto zmluvou neupravené sa buda riadit podla Obchodného
zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

19.5. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z toho 1 x pre objednavatela a 1 x
pre zhotovitela.

19.6. Zmluva nadobuda tG¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej
stranke obce.

V Novej Vsi nad Zitavou diia: V Novej Vsi nad Zitavou diia:
objednavatel’ zhotovitel

Ing. Marta Dankova Ing. Branislav Zaujec

Obec Nova Ves nad Zitavou Cesty, s.r.o.



