NOVA VES NAD ZITAVOU

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

VYMENA PODLAHY TELOCVICNE ZS NOVA VES NAD ZITAVOU

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravaterla: Obec Nova Ves nad Zitavou
Sidlo: Obecny urad ¢€.76

951 51 Nova Ves nad Zitavou
Statutarny zastupca: Mgr. Maria Kor€okova — starostka obce
ICO: 00 308 331
DIC: 2021056631
Tel.: +421 037 7884895
E-mail: starostka@novavesnadzitavou.sk
Internetova stranka: www.novavesnadzitavou.sk
Miesto predlozenia/doruéenia ponuky: Obecny urad Nova ves nad Zitavou

3. Kontaktna osoba na prevzatie ponuky: Ing. Zuzana Matuskova

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

matuskova.vos@gmail.com

4. Predmet obstaravania:
VYMENA PODLAHY TELOCVICNE ZS NOVA VES NAD ZITAVOU

5. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo — vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov
verejného obstaravatela:

6. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):
- Uprava povrchov
- podlahova krytina parkety a vlysy
- konstrukcie doplnkové kovové
- dokoncCovacie prace — natery a malby

v zmysle technickej sprava a vykazu vymer v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY YP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPIiSAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vysSimi parametrami ako je uvedené v sut'aznych podkladoch.

7. CPV: 45212222-8


http://www.novavesnadzitavou.sk/
mailto:matuskova.vos@gmail.com
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10.

11.

12.

13.

14.
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16.

Predpokladana hodnota zakazky: 9 129,70 € bez DPH

Miesto s termin dodania predmetu zakazky: Obec Novéa Ves nad Zitavou, okres Nitra,
Nitriansky kraj

Lehoty na dodanie alebo dokonéenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
od odovzdania a prevzatia staveniska

Sut'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne

a) vykaz vymer

b) technicka sprava

¢) navrh zmluvy o dielo

Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z dotacie Uradu viady SR.a z vlastnych zdrojov obce.
Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto€nena so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktury.

Lehota na predlozenie ponuky: 15.1.2020 do 9.00 hod.
Sposob predlozenia ponuky: postou alebo osobne ponuku je mozné zaslat’ naskenované aj

elektronicky na adresu: matuskova.vos@gmail.com

Kritéria na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do Uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zdkazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajlica véetky vyzadované naleZitosti.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchadza¢ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.

Ponuka, celé koreSpondencia a v3etky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujuce spinenie podmienok u€asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo uzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a su¢asne musia byt preloZzené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v Eeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v Statnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto
sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzacom skupina dodavatefov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej Clen;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk
vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c. Fotokopia dokladu o opravneni uskutoc¢novat’ stavebné prace
U pravnickych os0Gb napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych osdb napr. vypis zo
Zivnostenského registra .

- doklad uchadzag¢ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny
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obstaravatel ziska udaje z informacného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu.

d. Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca

e. Cestné vyhlasenie, ze nema zakaz Giéasti vo verejnom obstaravani — priloha ¢.3

17. Konflikt zaujmov
Ak sa verejny obstaravatel v zmysle § 23 dozvie o konflikte zaujmov, prijme primerné opatrenia
a vykona napravu s cielom zabranenia konfliktu zaujmov
Ak nebude mozné odstranit’ konflikt zaujmov inymi G€innymi opatreniami, ktorymi su najma
vylucenie zainteresovanej osoby z procesu pripravy alebo realizacie verejného obstaravania alebo

Uprava jej povinnosti a zodpovednosti, verejny obstaravatel vylu¢i uchadzaca z verejného
obstaravania.

18. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzacmi:

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0904223613,
mail: matuskova.vos@gmail.com

19. Dalsie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného

obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.

Nova Ves nad Zitavou, diia 7.1.2020

Mgr. Maria Koréokova
starosta obce


mailto:matuskova.vos@
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplna adresa sidla alebo miesta podnikania
uchéadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a cislo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nazov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zaloZzeny

Zoznam 0s0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikéacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

PRILOHA 1

meno a priezvisko




NOVA VES NAD ZITAVOU

Podpisy:

PRILOHA 2

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

VYMENA PODLAHY TELOCVICNE ZS NOVA VES NAD ZITAVOU

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie pontk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzac platitefom DPH? ANO*! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponuikana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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PRILOHA 3

Uchadza¢:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti

ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaCa tymto Cestne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY — PREDLOZI LEN VITAZNY UCHADZAC

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov a § 117 zakona zékona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

l.
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec: Nova Ves nad Zitavou
Sidlo: 951 51 Nova Ves nad Zitavou, Hlavna 76
Zastupeny: Mgr. Maria Kor€okova — starosta obce
ICO: 00 308 331
DIC: 2021056631
Bankové spojenie: PRIMA banka
c.u. 80 5600 0000 0022 0731 6001

(d'alej len ,objednavatel*)

Vyplni uchadzac¢
Zhotovitel:
Obec, PSC,
Zastupeny:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

VYMENA PODLAHY TELOCVICNE ZS NOVA VES NAD ZITAVOU
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel tspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto

skuto&nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

VYMENA PODLAHY TELOCVICNE ZS NOVA VES NAD ZITAVOU
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnu stucast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
2.1. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
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3.1.

3.2.

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonCeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/spésobené

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

konanim zhotovitela.

Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupfia
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnu pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:

4.1.1.cenadielabezDPH ...l eur
4.1.2.DPH eur
4.1.3.cenadielaspolus DPH ... eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou suc¢astou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer spolocne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladriujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.
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4.4, Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba moéze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu¢ne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.6. Postup upravy ceny pri zUzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu
cenu prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode
0 cene prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych
orientaénych cien, odporucenych objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON,
spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na
obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy3Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su
Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladnujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov
podla zakona o verejnom obstaravani,
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4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok Vv

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dha
od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Faktuaru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
so zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v
2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktary resp. dafiového dokladu

- oznacCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), pefiazny Ustav, &islo u¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné €islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktary

- fakturovanu celkova ucétovanu cCiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné néleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré
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maju byt sucastou faktiry budd mat vyplnené poli¢ka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocCitanim
predchadzajucich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade

s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutone zrealizované prace,
ktoré su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbévodom na opravnené vratenie faktury je skutonost, Ze faktira ma formalne alebo

obsahové nedostatky a nesplifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynit odo dnfa dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Zze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a

nedorobky, faktura za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela.
Zvysok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o
odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohladiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku

diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluCuje dodato&né
naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je

opravneny uhradit faktdaru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat
z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat v8etky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976
Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
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staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpelnost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecluje
zhotovitel, ako su€ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukdzu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a
kolaudac¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podlfa zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpe&i osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel' realizuje plnenie
podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje materiél potrebny na plnenie podla tejto
zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,
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6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,
6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€né znasa zhotovitel, v pripade spolo€ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpe€ované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné néaklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotoviteflom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpecCit uU€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do ..... dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
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objednavatel povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa v8ak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje doblezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom
odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cislujid zhodne
s pevnymi listami. Denné zadznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimoc€ne sa tak mdéze urobit
v nasledujuci deh. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeenstvo Skody na
objednavatefa,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzddvaného pinenia podla
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tejto zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1 projektovu  dokumentaciu  skutoéného  vyhotovenia  vyhotovenu
zodpovednym geodetom. Zameranie skuto¢ného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnu trigonometricku siet, resp. spdésobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentacia (vytyCovacie schémy),

6.4.7.2 projektovu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku
ale s overenym prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4 zapisnice a osvedcCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskdSani zmontovanych
zariadeni,

6.4.7.7 doklady o vykonanych funk&nych skuskach,

6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho

konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na
elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast plnenia podfla tejto
zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je
povinny uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pbdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonCenych c&asti plnenia podfla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

6.5.2

6.5.3

zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpelnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy méa v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podfla
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitefnost plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % (minimalne v3ak 15 eur/deri)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy den omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sulvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skudobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
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9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, pozZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit’ prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.
Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatefa previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych Gdajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uUradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali upina kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrzZiavat platné a ucinné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnat
vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstrdnenie zistenych
nedostatkov.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoCnovat stavebné prace.
Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinaleZi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
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pripade, Ze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.
11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyucétovani s nahradnym
zhotovitelom.
11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatoCne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Zze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
Clanok 13

Zavere€né ustanovenia
13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.
13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.
13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
ucinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a po mprideleni dotacie od poskytovatla
pomaoci a nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni.

Nova Ves nad Zitavou , dia Voo, o[- T

Mgr. Maria Koréokova Statutarny zastupca
starosta obce



